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Toelichting Project 
 
Voor u ligt de technische omschrijving van het project Het nieuwe Metterswane Nijmegen gelegen 
aan de Van Schaeck Mathonsingel, Stationsplein en Burgemeester Hustinxstraat te Nijmegen. Dit 
project is ontworpen door BARCODE Architects, IMd raadgevend ingenieurs en Deerns Nederland en 
wordt gerealiseerd door Bouwcombinatie Metterswane V.O.F. (BCM).  
 
Bouwcombinatie Metterswane is een samenwerking tussen twee bedrijven uit de VolkerWessels 
organisatie namelijk Veluwezoom Verkerk Bouw en Bouwbedrijf Wessels Rijssen.  
Het project is ontwikkeld door Kondor Wessels Projecten (KWP). 
 
Het nieuwe Metterswane is een mixed-use project met een getrapte hoogbouw - met verschillende 
hoogtes variërend van circa 18 meter tot circa 70 meter - bestaande uit diverse onderdelen en 
functies: 

• Twee laags ondergrondse stallingsgarage met inpandige fietsenstalling en bergingen; 

• Een supermarkt op de begane grond en deels op 1e verdieping van ca. 1.200m2 bvo; 

• Twee commerciële ruimtes op de begane grond; 

• Een kantoorruimte op de eerste verdieping met entree op de begane grond, totaal circa 
1.300m2 bvo; 

• Ten behoeve van woningcorporatie Talis 58 sociale huurappartementen verdeeld over de 
verdiepingen tweede t/m vijfde en 8 appartementen ten behoeve van de middenhuur op de 
negende verdieping; 

• 106 vrij huursector appartementen verdeeld over de verdiepingen tweede t/m achtste 
verdieping; 

• 104 vrij verkoop appartementen verdeeld over de verdieping 9e t/m 22e verdieping 
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Deze technische omschrijving heeft betrekking op het deel met daarin de vrije verkoop 
appartementen en omvat: 
- 104 vrije verkoop appartementen verdeeld over de negende tot en met tweeëntwintigste 

verdieping;  
- 44 bergingen waarvan er 44 in de kelder zijn gelegen; 
- 79 stallingsplaatsen; 
- 571 fietsparkeerplaatsen in de gemeenschappelijke fietsenstalling. 
 
Stallingsgarage, bergingen en fietsenstalling 
Onder het gebouw bevinden zich twee kelderlagen. Op deze lagen bevinden zich de parkeergarage, 
individuele bergingen, een gezamenlijke fietsenstalling en enkele technische ruimten waaronder een 
sprinklerbassin incl. bijbehorende pompruimte en de warmte/koude opwekking. 
De stallingsgarage is bereikbaar via de Van Schaeck Mathonsingel en de logitistieke tussenweg tussen 
de Van Schaeck Mathonsingel en Burgemeester Hustinxstraat en toegankelijk voor eigenaren van een 
parkeer- of stallingsplaats die kunnen inrijden middels de speedgate op de begane grond.  
 
De stallingsgarage bestaat uit twee lagen. Per stallingsplek krijgt de eigenaar van de stallingsplaats 
twee handzenders, behorende bij de stallingsplek, om vanuit de auto de speedgate te kunnen 
bedienen. Ten behoeve van de vrije verkoop appartementen zijn 79 plekken voorzien die individueel 
worden verkocht aan afnemers. 
 
De gehele stallingsgarage is één brandcompartiment, met een sprinklerinstallatie die voorziet in de 
brandveiligheid. In het geval van brand wordt de sprinklerinstallatie aangestuurd door het 
brandmeldsysteem en in werking gesteld. Vanuit het brandcompartiment zijn de voorgeschreven 
vluchtroutes aanwezig. De stallingsgarage heeft een eigen ventilatie toe- en afvoersysteem inclusief 
CO2 en LPG detectie/sturing en wordt voorzien van ventilatoren ten behoeve van de luchtcirculatie.  
 
Berging/fietsenberging 
Appartementen met een oppervlakte groter dan 50m2 met een berging die kleiner is dan 2,7m2 
krijgen een individuele en afsluitbare berging toegewezen voorzien van verlichting, deze is gesitueerd 
in de kelder en is bereikbaar via de liften en trappenhuizen.  
Ook is er in de kelder een gezamenlijke fietsenberging voor bewoners van de sociale huur (Talis) deel 
welke ruimte biedt voor het stallen van circa 116 fietsen.  
Daarnaast is er een gezamenlijke fietsenberging voor bewoners van de vrije verkoop appartementen 
en beleggersappartementen welke ruimte biedt voor het stallen van in totaal circa 442 fietsen op 
laag -1. Deze ruimte -1 is bereikbaar middels een trap met fietsgoot. Op de begane grond zijn 
inpandig tevens 9 algemene plekken beschikbaar voor bakfietsen bedoeld voor alle bewoners van 
het gebouw. De toegang tot de fietsenberging wordt verkregen door een automatische schuifdeur in 
de gevel en een automatische draaideur op verdieping -1. 
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1. Algemene zaken 
 

1.1 Voor het project geldende voorwaarden 
Voor het project is door ontwikkelaar een bouwgarantieverzekering/waarborgcertificaat 
aangevraagd bij SWK te Rotterdam. Bij het vervaardigen van de technische omschrijving en de hierbij 
behorende verkooptekeningen is rekening gehouden met de eisen die zijn vastgesteld in de ’SWK 
Garantie- en waarborgregeling’. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, 
gelden onverkort de door SWK gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en 
standaard voorwaarden. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee in strijd is 
ofwel nadeliger voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK. 
 
SWK stelt bij de door haar onder de verzekering geaccepteerde bouwplannen de volgende 
zekerheden en garanties aan u: 

• Ontwikkelaar KondorWessels Projecten is beoordeeld door SWK op vakbekwaamheid, 
deskundigheid, technisch en financieel gebied; 

• SWK biedt juridische zekerheid aangaande de koop-/aannemingsovereenkomst; 

• Zij controleren vooraf het concept van de koop-/aannemingsovereenkomst en de algemene 
voorwaarden zoals aan u wordt voorgelegd en steekproefsgewijze toetsing achteraf van de met u 
getekende overeenkomst; 

• SWK toetst de kwaliteitsomschrijving en de verkooptekeningen van uw appartement aan de 
garantienormen; 

• SWK kan steekproefsgewijze controle uitvoeren op de realisatie van het werk, evenals waarborg 
voor de afbouw; 

• SWK biedt zekerheid dat de ontwikkelaar zijn garantieverplichtingen, op grond van de 
toepasselijke garantie- en waarborgregeling, nakomt. De kwaliteit van uw appartement in de 
nieuwbouw wordt tot 6 jaar en 3 maanden gegarandeerd na oplevering; 

• Kopers worden beschermd tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de ontwikkelaar 
tijdens de bouw; 

• Wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de koper en de ontwikkelaar 
ontstaan over de kwaliteit van het appartement, kan SWK bemiddelen. 

 
Onderdelen die niet door ontwikkelaar worden uitgevoerd vallen niet onder de SWK Garantie- en 
Waarborgregeling. Bijvoorbeeld keukens in eigen beheer. Daarnaast worden in uw koop-
/aannemingsovereenkomst en in de SWK Garantie en Waarborgregeling een aantal aspecten 
genoemd die van de garantie zijn uitgesloten, bijvoorbeeld de Energie Opwekkings Installatie. 
 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan: 
- Standaard en alternatieve sfeerplattegronden (met en zonder meubels); 
- Artist impressions en interieurschetsen; 
- Promotiemiddelen, zoals brochures, magazines, folders, filmpjes en advertenties 
- Informatie over de omgeving, zoals geschetste situatietekeningen, luchtfoto’s en 

vogelvluchtimpressies; 
- Positie van gestippelde of met onderbroken lijntjes aangegeven opstellingen van sanitair, 

keuken, meerwerkopties e.d. in doorsneden en plattegronden; 
- Positie van ingetekende (keuken)apparatuur, wasdrogers en wasmachines in plattegronden. 
 
Verkooptekeningen en technische omschrijving 
Indien de verkooptekeningen en de technische omschrijving onderling in strijd zijn, is de technische 
omschrijving maatgevend.  
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1.2 Maten en materialen 
Alle tekeningen, maten en materialen in deze technische omschrijving zijn gebaseerd op informatie 
die is ontvangen van de architect, de gemeente en overige adviseurs van dit project. Alle gegevens 
zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch is het altijd mogelijk dat, als gevolg van overheidseisen 
of voorschriften van nutsbedrijven, er veranderingen moeten worden aangebracht. Deze 
veranderingen kunnen zowel van architectonische als van technische aard zijn. Ook is het mogelijk 
dat de ontwikkelaar gedwongen is andere dan de opgegeven materialen te gebruiken, bijvoorbeeld 
doordat de oorspronkelijke materialen niet meer of te laat leverbaar zijn.  
Ontwikkelaar is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, die tijdens de 
uitvoering noodzakelijk blijken, mits deze veranderingen geen afbreuk doen aan de waarde, de 
kwaliteit, het uiterlijk en de bruikbaarheid van het appartement.  
Waar in deze technische omschrijving merken en/of materiaalsoorten zijn vermeld dient hieraan 
toegevoegd te worden: “of een gelijkwaardige uitvoering ter keuze van ontwikkelaar”. 
 
Relevante wijzigingen worden vermeld in een erratum op de verkoopcontractstukken. Deze 
wijzigingen geven geen van de partijen enig recht op aanspraak op verrekening van mindere of 
meerdere kosten. 
 
U dient er rekening mee te houden dat de op de tekening aangegeven maten ‘circa maten’ zijn en de 
werkelijke maten dus af kunnen wijken. Er kunnen maatverschillen optreden als gevolg van de 
materiaalkeuze en dikte van de afwerking. De opgegeven maten op de plattegronden zijn gebaseerd 
op niet afgewerkte wanden. Het aantal m2 woonoppervlakte zoals op de prijslijst staat vermeld, is 
een zo nauwkeurig mogelijk benadering. Afwijkingen in de m2 woonoppervlakte kunnen optreden, 
conform de ‘SWK Garantie- en waarborgregeling’. De plattegronden zijn dan ook niet geschikt om 
opdracht te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld voor de keuken- of badkamerinrichting. U wordt 
tijdens de bouw in de gelegenheid gesteld om metingen te verrichten. U ontvangt hiervoor te zijner 
tijd een uitnodiging. 
De definitieve afmetingen van leidingkokers wordt bepaald tijdens de verdere technische uitwerking 
van het bouwplan en kan daarom mogelijk nog wijzigen. 
 
Op de verkooptekeningen zijn diverse aansluitpunten zoals wandcontactdozen, schakelaars, et cetera 
aangegeven. De positie van deze aansluitpunten op de verkooptekening is ter indicatie. Afhankelijk 
van de beschikbare ruimte op de wand kunnen de aansluitpunten verschuiven; daarbij kan het ook 
voorkomen dat aansluitpunten boven elkaar worden geplaatst. Op de verkooptekeningen zijn ook 
afzuig- en toevoerpunten voor de ventilatie weergegeven. De positie van deze aansluitpunten is ook 
ter indicatie, deze kunnen nog verschuiven binnen de ruimte waarin het aansluitpunt zich bevindt. 
 
De indeling op de situatietekening van het openbare gebied (straten, paden, groen, parkeerplaatsen 
en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de meest recente gegevens van de gemeente. 
Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van de Bouwcombinatie en daarom kunnen er 
derhalve geen rechten aan ontleend worden. 
 

1.3 Wetten en regels 
Het Bouwbesluit 2012 is van kracht en u mag er van uit gaan dat de appartementen in de nieuwbouw 
voldoen aan de eisen gesteld aan het bouwbesluit. In onderstaand overzicht staan de 
ruimtebenamingen, zoals deze zijn verwerkt in de verkooptekeningen en omschreven in andere 
stukken, met daarachter de formele benamingen volgens het Bouwbesluit. Voor elke ruimte zijn 
verschillende eisen van toepassing. 
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Ruimtebenaming Benaming volgens Bouwbesluit 
Woonkamer, keuken, slaapkamer, eetkamer, 
studeerkamer 

Verblijfsruimte 

Hal, entree, gang, lobby, overloop Verkeersruimte 
Toilet Toiletruimte 
Badkamer Badruimte 
Meterkast Technische ruimte 
Berging, werkkast, bergkast, bijkeuken, 
inloopkast 

Bergruimte 

Terras, balkon, loggia Buitenruimte 
Installatieruimte 
Hobbyruimte 

Technische ruimte 
Onbenoemde ruimte 

 
Voor onbenoemde ruimten gelden geen voorschriften ten aanzien van daglicht, ventilatie en 
dergelijke.  
 
Krijtstreep methode 
Voor verblijfsruimten (of verblijfsgebieden) is er een bepaalde hoeveelheid effectieve 
daglichttoetreding nodig, of anders gezegd een bepaalde hoeveelheid raamoppervlak, afhankelijk 
van de oppervlakte van deze ruimte. Door overstekken in de gevel of andere belemmeringen kan het 
zijn dat de theoretisch benodigde hoeveelheid daglicht niet toereikend is voor het gehele vertrek. In 
een dergelijke situatie wordt de zogenaamde ‘krijtstreep’-methode toegepast. Daarbij wordt een 
theoretische grens bepaald in de verblijfsruimten (of verblijfgebieden). De krijtstreepmethode is een 
methode die wordt toegestaan door het Bouwbesluit. Op de bouwkundige plattegronden is 
aangegeven of er sprake is van deze regeling in de appartementen 
 

1.4 Documentenlijst 
De woongebouwen worden gerealiseerd volgens deze Technische Omschrijving en conform de 
bouwkundige tekeningen. In de koop-/aannemingsovereenkomst treft u in Artikel 37 een opsomming 
van documenten die u in uw consumentendossier met de koop van uw appartement ontvangt. 
 

1.5 Energieprestatie en labels 
De energieprestatie voldoet aan de BENG-norm (bouwbesluit). 
 
Bij het ontwerp van de appartementen, de keuze van de materialen en de werkzaamheden tijdens de 
bouw, wordt rekening gehouden met milieuaspecten. Niet alleen het gescheiden inzamelen en 
afvoeren van bouwafval wordt gerealiseerd, tevens zal het afval tijdens de uitvoering worden 
beperkt door met zoveel mogelijk geprefabriceerde onderdelen te werken. Door het prefabriceren 
van onderdelen beperken we het afval en dat wat er ontstaat, zal gescheiden worden afgevoerd. 
 
Ook heeft uw appartement naast een goede isolatie van vloeren, gevels en daken mogelijk 
aanvullende energiebesparende voorzieningen of installaties heeft gekregen om de norm te halen. In 
onderstaand overzicht zijn de energiebesparende maatregelen weergegeven:  

• Rc vloeren boven onverwarmde ruimten = 4,7;  

• Rc-waarde gevel = 4,7; 

• Rc-waarde plat dak = 6,3; 

• Duurzame opwekking van warmte en koude middels warmtepompen, drycoolers, buffervaten en 
PV-panelen voor verwarming/koeling en warm tapwater. Er wordt dus geen gasaansluiting in het 
appartement gerealiseerd; 

• Ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer gekoppeld aan een WTW-installatie verdeeld 
over meerdere groepen voor een optimaler klimaatniveau in het appartement. Het systeem 
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heeft een vast bedieningspaneel in de woonkamer met CO2 -meting en een losse schakelaar in 
de keuken en badkamer.  

 
Het appartementencomplex wordt voorzien van een duurzaam collectief systeem ten behoeve van 
de levering van ruimte verwarming, comfortverkoeling en warmwater.  
Ennatuurlijk is de eigenaar van dit systeem. Met de keuze voor een appartement in Het nieuwe 
Metterswane kiest u automatisch voor Ennatuurlijk als warmte- en koelings leverancier. U betaalt 
maandelijks uw vastrecht en een verbruiksvergoeding. De tarieven zijn conform de Warmtewet 
vastgesteld. 
Het elektriciteitsnetwerk blijft bij Liander, de partij die het netwerk heeft aangelegd en beheert 
(hierin heeft u dus geen keuzevrijheid). Wel bent u vrij de energieleverancier te kiezen die u wilt. 
 
De aanleg- en aansluitkosten en de kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektriciteit, 
water, warmte en riolering zijn bij de aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van 
elektriciteit, water en riolering zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ontwikkelaar. Bij 
oplevering ontvangt u een energielabel conform de BENG systematiek. 
 

1.6 Uitvoeringsduur 
In de overeenkomst tussen u en ontwikkelaar is vastgelegd dat binnen 700 werkbare werkdagen uw 
appartement gerealiseerd wordt. Het voorbehoud van “werkbare” werkdagen is hierbij opgenomen, 
omdat tal van onvoorziene omstandigheden (zoals omgevingsfactoren, vorst en regen) de 
bouwwerkzaamheden kunnen vertragen. Wilt u meerwerk, dan bestaat de kans dat uw appartement 
meer tijd en aandacht nodig heeft dan is te realiseren in de genoemde termijn. Werkzaamheden 
door derden tijdens de bouw zijn niet toegestaan. 
 
Tijdens de realisatie van het project worden deze opleveringsprognoses steeds gedetailleerder. De 
ontwikkelaar en Bouwcombinatie brengen u daarvan op de hoogte door bijvoorbeeld een 
nieuwsbrief. Bij eventuele verkoop van uw huidige appartement of het opzeggen van de huur 
adviseren wij rekening te houden met voldoende buffertijd. 
 

1.7 Oplevering 
De appartementen worden opgeleverd in een nader te bepalen indicatieve opleveringsvolgorde. De 
Ontwikkelaar kan van de indicatieve volgorde afwijken als hij dat nodig acht.  
 
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
definitieve datum en het tijdstip waarop uw appartement wordt geleverd. Heeft u de akte van 
levering getekend en aan alle financiële verplichtingen voldaan, dan ontvangt u van de ontwikkelaar 
direct na oplevering de sleutel van uw appartement. Het in ontvangst nemen van de sleutels 
betekent dat het appartement aan u is opgeleverd. Deze oplevering wordt schriftelijk aan SWK 
gemeld. 
 
Circa een week vóór oplevering wordt u uitgenodigd om uw nieuwe appartement te inspecteren. 
Worden gebreken geconstateerd, dan worden die genoteerd in een opleveringsrapport. Dit 
document wordt door Ontwikkelaar en koper ondertekend. De intentie is om de genoteerde 
onvolkomenheden zo snel mogelijk te herstellen. Mocht het de Ontwikkelaar niet lukken om vóór 
oplevering de gebreken op te lossen, dan heeft de Ontwikkelaar nog een periode van drie maanden 
vanaf het moment van oplevering om het te herstellen.  
 
Het hele appartement wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de 
beglazing. Deze worden schoon en stickervrij opgeleverd. Het eventueel bij het appartement 
behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 
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Bij de oplevering van de algemene ruimten en gemeenschappelijke voorzieningen zal de VvE worden 
vertegenwoordigd door het bestuur. 
 

1.8 Voorzieningen ten tijde van oplevering 
Door de bouwcombinatie wordt ten tijde van oplevering het volgende georganiseerd: 

- Nuts-voorzieningen, de aanvraag wordt direct door de Ontwikkelaar gedaan; 
- Alle liften worden door bouwcombinatie voorzien van betimmering/bescherming t.b.v. 

inhuizing. Het verwijderen van de bescherming in liften en gangen dient door de VVE te 
worden georganiseerd en betaald nadat bijvoorbeeld de inhuizing afgerond is; 

- De bouwcombinatie stelt twee afsluitbare 15m3 grofvuil afvalcontainers t.b.v. inhuizing ter 
beschikking aan de VVE van de bewoners. Door de Bouwcombinatie worden deze driemaal 
geledigd. De VVE moet zorgen voor het sleutelbeheer tijdens inhuizing. 

- Bij oplevering is er nog geen stookprotocol van de vloerverwarming doorlopen, dit dient u als 
bewoner zelf te organiseren. 
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2. Administratieve zaken 
 
Ontwikkeling  
KondorWessels Projecten (Metterswane B.V.) 
Rijssen 
www.kondorwesselsprojecten.nl 
 
Realisatie 
Bouwcombinatie Metterswane V.O.F. (VolkerWessels) 
Zevenaar - Rijssen 
www.volkerwessels.com 
 
Architect  
BARCODE ARCHITECTS 
Rotterdam 
www.barcodearchitects.com 
 
Notaris  
Lotgerink en Verbeek Notarissen 
Nijmegen 
www.lvnotarissen.nl 
 

2.1 Correspondentie 
Voor correspondentie over het project maken we gebruik van HOOMCTRL. Dit is een online portal 
speciaal ingericht voor het project. U ontvangt direct na aankoop de inloggegevens. 
 
Adreswijziging 
Indien u tijdens de bouw, bijvoorbeeld in verband met de verkoop van uw eigen 
woning/appartement naar een tijdelijke verblijfplaats bent verhuisd, geef uw NAW-gegevens door 
aan alle belanghebbenden. Wij verzoeken u dit te doen via HOOMCTRL waarna wij uw adreswijziging 
kunnen verwerken. U dient te vermelden: naam, bouwnummer, oude adres, nieuwe adres met 
postcode en woonplaats, nieuw telefoonnummer en de datum van ingaan adreswijziging. 
 

2.2 Koop- /aannemingsovereenkomsten 
U gaat een overeenkomst aan met Metterswane B.V.. Zo bent u ervan verzekerd dat u enerzijds de 
grond met huidige opstallen en het nieuwbouwplan geleverd krijgt en anderzijds uw appartement 
gerealiseerd wordt.  
In de koop-/aannemingsovereenkomst gaat de levering gepaard met de betaling van de totale 
koopsom van de grond met huidige opstallen inclusief het ontwerpplan van de nieuwbouw. In de 
koop-/aannemingsovereenkomst is een totaalbedrag opgenomen die u in termijnen verschuldigd 
bent voor de realisatie van uw appartement. Dit bedrag bestaat uit de aanneemsom inclusief o.a. de 
uitvoeringsvoorbereiding en de begeleiding tijdens de bouw. 
Na ondertekening van de overeenkomst ontvangt u binnen enkele dagen bericht dat deze door de 
ontwikkelaar is ondertekend. Het ondertekende originele exemplaar wordt naar de projectnotaris 
Lotgerink en Verbeek Notarissen gestuurd, die dan de notariële akte kan voorbereiden. De notaris 
nodigt u uit voor het tekenen van de akte, nadat (indien van toepassing) uw hypotheekstukken zijn 
aangeleverd en u aan de overige voorwaarden hebt voldaan. Nadat de levering van de grond bij de 
notaris heeft plaatsgevonden stelt u deze ter beschikking en geeft de opdracht tot het verder 
realiseren van de nieuwbouw. 
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Op het moment van levering bent u de totale koopsom verschuldigd en de al vervallen termijnen van 
de aanneemsom.  
Is uw hypotheek/financiering nog niet rond, dan krijgt u automatisch uitstel van betaling zoals in de 
koop-/aannemingsovereenkomsten staat omschreven. Over de vervallen betalingstermijn(en) en 
derhalve verschuldigde bedrag(en) wordt de overeengekomen rente berekend vanaf het moment 
dat u de betalingstermijn/de koopsom verschuldigd bent. U krijgt van de ontwikkelaar een verzoek 
tot betaling indien de bouw weer verder gevorderd is en de volgende betalingstermijn vervalt. Het 
origineel stuurt u zo snel mogelijk – voorzien van jouw handtekening – naar uw hypotheek-
/leningverstrekker, die de betaling regelt. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens 
de bouw. Deze is in het algemeen opgebouwd uit de rente over het volledige hypotheekbedrag, met 
daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande 
bedrag. Sluit u geen hypotheek af, dan moet u uiteraard zelf toezien op de tijdige betaling van de 
bouwtermijnen. 
 

2.3 Vrij op naam (V.O.N.) 
De totale koopsom en de totale aanneemsom zijn beiden Vrij Op Naam (V.O.N.). Dat wil zeggen dat 
deze bedragen inclusief de hieronder genoemde kosten zijn: 

• verkoopkosten 

• notariskosten voor de levering-/ eigendomsakte) 

• omzet- en overdrachtsbelasting (eventuele wijzigingen in het tarief worden conform de 
wettelijke voorschriften aan u doorberekend) 

• Kadasterkosten; 

• Grondkosten; 

• sloopkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging; 

• bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging; 

• honorarium voor diverse betrokken adviseurs/installateurs/architecten; 

• gemeentelijke leges voor de omgevingsvergunning; 

• aansluitkosten nutsvoorzieningen (de aanvraag en levering zijn voor rekening van de 
verkrijger); 

• SWK garantiecertificaat. 
 
De met de financiering van uw appartement verband houdende kosten vallen niet in de koop- of 
aanneemsom. Denk aan: 

• kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire geldlening (afsluitkosten, 
taxatiekosten, etc.); 

• eventuele rente over de grondkosten en al vervallen termijnen van de sloop- en/of 
aanneemsom; 

• notariskosten voor de hypotheekakte; 

• eventueel meerwerk; 

• aanvraag en levering van gas, water, elektra, internet- en/of telefoondiensten. 
 

2.4 Appartementsrecht 
Het appartementencomplex moet wettelijk door een akte van splitsing door de notaris worden 
verdeeld in een aantal zogenaamde appartementsrechten. De notaris maakt een splitsingsakte op, 
waarin ook een reglement van splitsing is opgenomen. In dit reglement is onder meer aangegeven 
voor welk gedeelte u gerechtigd bent in het gemeenschappelijk eigendom en voor welk aandeel u 
moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Dit aandeel wordt naar rato berekend. 
 
Als eigenaar van een appartementsrecht verkrijgt u daarnaast het gebruiksrecht van een gedeelte 
van het gebouw en het totale privégedeelte. Het privégedeelte is uw appartement (inclusief berging) 
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en/of parkeerplaatsen. De eigendomsoverdracht van het appartementsrecht kan plaatsvinden na de 
splitsing in appartementsrechten en oprichting van de Vereniging van Eigenaren. Elk 
appartementsrecht wordt in de akte van splitsing aangeduid met een cijfer, voorafgegaan door het 
zogenaamde complexnummer van het gebouw. Dit complexnummer wordt door het Kadaster 
vastgesteld. 
 

2.5 Eigendomsoverdracht 
De eigendomsoverdracht van het appartementsrecht van het te bouwen appartement vindt plaats 
met een zogenaamde Akte van levering (ook wel akte van eigendomsoverdracht of transport 
genoemd) bij de notaris. In de koopovereenkomst staat binnen welke maximale termijn na 
ondertekening de eigendomsoverdracht plaatsvindt. U moet hierbij eventueel rekening houden met 
de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding.  
Als de koopovereenkomst is getekend, maakt de notaris een afspraak met u voor de levering zodra 
dat mogelijk is. Vóór de afgesproken datum van levering ontvangt de Nota van afrekening waarop 
een totaaloverzicht staat van het bedrag dat u tot dan toe (extra) verschuldigd bent. Zoals staat in 
paragraaf 2.2 bent u direct bij het tekenen van de akte van levering (moment van 
eigendomsoverdracht) de volledige koopsom verschuldigd genoemd in de koopovereenkomst en de 
termijnen van de aanneemsom “vervallen” naar gelang de bouw vordert. Het aantal 
betalingstermijnen vindt u terug in de koop- /aannemingsovereenkomst. 
 

2.6 Vereniging van Eigenaren (VvE) 
Op het moment dat u uw appartementsrecht verkrijgt, krijg u ook het mede-eigendom/gebruiksrecht 
van de gemeenschappelijke ruimten. Samen met alle andere eigenaren van de appartementen in het 
complex wordt u lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Uit de leden van de VvE wordt een 
bestuur gekozen door de leden. Het bestuur wordt opgericht door de ontwikkelaar en gevormd in de 
eerste vergadering met de eigenaren.  
Een VvE behartigt de belangen van alle eigenaren en heeft het administratief, bestuurlijk, financieel 
en technisch beheer van het complex. Om zorgen van de eigenaren uit handen te nemen is het 
bedrijf NMG VvE beheer als VvE-beheerder door de ontwikkelaar gecontracteerd tot één volledig 
boekjaar na de sleuteloverdracht. De VvE-beheerder ondersteunt het bestuur. Denk aan de 
aansturing van de bewaking van het serviceniveau en de kosten van algemeen onderhoud en beheer 
voor diverse installaties zoals de gevelreinigingsinstallatie, sprinklerinstallatie, liftinstallatie et cetera. 
U krijgt voorafgaand aan de koop een indicatieve begroting als basis voor uw maandelijkse bijdrage, 
oftewel exploitatiebijdrage, aan de VvE. 
 

2.7 Verkoopbegeleiding 
Om u te ontzorgen en het proces goed te laten verlopen, krijgt u ondersteuning en begeleiding van – 
een door ontwikkelaar aan te stellen - kopersbegeleider die alle communicatie tussen u en de 
ontwikkelaar verzorgt. Dit is uw contactpersoon en aanspreekpunt tijdens het gehele bouwproces. 
Deze service is bij de koopsom inbegrepen. Na ondertekening van de koop- 
/aannemingsovereenkomst neemt de kopersbegeleider contact met u op. Aangezien u een 
nieuwbouwappartement koopt, kunt u in beperkte mate uw appartement nog naar uw hand zetten. 
Er is een koperskeuzelijst voor Het nieuwe Metterswane waarin opties staan. Wellicht heeft u 
daarnaast nog andere ideeën of wensen voor uw appartement. Die kunt u bespreken met uw 
kopersbegeleider en zal worden voorgelegd aan de ontwikkelaar/bouwcombinatie. Uw keuzes en 
wensen moeten worden afgestemd met de ontwikkelaar/bouwcombinatie. 
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2.8 Koperskeuzelijst en meer- minderwerk 
Het afwerkings- c.q. uitrustingsniveau van het appartement kan met het aangeboden meer- en 
minderwerk worden aangepast. Zodra het kopersbegeleidingsproces wordt opgestart ontvangt u een 
overzicht van alle (on)mogelijkheden inclusief de eventuele prijsconsequenties. 
U krijgt de gelegenheid om (onder begeleiding van de kopersbegeleider) uw persoonlijke keuze te 
maken. Daarbij is de stand van de bouw (voorbereidingswerkzaamheden) op de datum van 
ondertekening van de koop- /aannemingsovereenkomst bepalend voor welke kopersopties nog 
mogelijk zijn. De ontwikkelaar/bouwcombinatie bepaalt wanneer de keuze gemaakt moet worden: 
de sluitingsdatum. 
 
In het appartement gaan we uit van een basis keuken, sanitair en de wand- en vloertegels. Het 
afwerkingsniveau hiervan kan u naar persoonlijke wens realiseren.  
 
Wenselijke wijzigingen die niet op de koperskeuzelijst voorkomen kunt u schriftelijk aanvragen ter 
beoordeling en prijsbepaling bij de kopersbegeleider. Het is helaas niet altijd mogelijk alle verzoeken 
te honoreren. Dit omdat het appartement deel uitmaakt van een groter geheel, in een doorlopend 
bouwproces en deze bij oplevering dient te voldoen aan onder andere het Bouwbesluit, technische 
voorwaarden (NEN-normen) en de eisen van de nutsbedrijven. De ontwikkelaar/bouwcombinatie 
heeft daarom een voorbehoud tot het afwijzen van voorgestelde wijzigingen gezien de geldende 
voorschriften, de stand van de bouw, voorbereiding daarvan of onderbreking van de seriebouw. 
Wijzigingen met betrekking tot de constructie, het gevelbeeld, positie meterkast en leidingkokers 
behoren niet tot de mogelijkheden en worden niet in behandeling genomen. 
 

2.9 Onderhoudstermijn en garantie 
Nadat u de sleutels van uw appartement heeft ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van drie 
maanden in. Tijdens deze periode heeft u de gelegenheid om de ontwikkelaar te berichten over 
eventueel nieuwe geconstateerde tekortkomingen die uitsluitend toe te kennen zijn aan de door hen 
uitgevoerde bouwwerkzaamheden. De ontwikkelaar hanteert garantietermijnen vergelijkbaar met 
die van SWK. Deze garantievoorwaarden zijn als bijlage aan de koop-/aannemingsovereenkomst 
toegevoegd.  
Enkele aandachtspunten met betrekking tot het ‘verzoek tot herstel’: 

• de klacht moet direct na constatering schriftelijk worden gemeld bij de afdeling “Service” van 
ontwikkelaar; 

• u moet de ontwikkelaar of een van haar onderaannemers/leveranciers altijd in de 
gelegenheid te stellen om het garantiegebrek te herstellen; 

• door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ontwikkelaar/SWK in principe 
niet worden verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie en een schadebeperkende 
noodreparatie noodzakelijk is. 

 

2.10 Bouwnummers en huisnummers 
We willen u erop wijzen dat de nummers van de appartementen zogenoemde bouwnummers zijn. 
Deze worden door alle betrokken partijen gehanteerd. Het bouwnummer is echter niet uw nieuwe 
huisnummer. Dat wordt door de gemeente bepaald. 
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3. Technische omschrijving gebouw 
 

3.1 Gebouw en omgeving 
Peil 
Alle in de tekeningen aangegeven hoogtematen zijn bepaald aan de hand van een basismaatvoering. 
Deze basismaatvoering komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane 
grond in de entreehal van het appartementen. Deze maat wordt: ‘Peil’ (-P-) genoemd en wordt in 
overleg met de gemeente Nijmegen bepaald. 
 
Grondwerk  
Het grondwerk bestaat uit alle werkzaamheden (bijvoorbeeld ontgravingen en/of aanvullingen) die 
nodig zijn om funderingen (inclusief kelderbak), leidingen en bestrating aan te leggen. 
 
Buitenriolering, hemelwaterafvoer 
Het toegepaste rioleringssysteem wordt uitgevoerd in een gescheiden stelsel. Dit houdt in dat het 
regenwater en het huishoudelijke afvalwater gescheiden tot buiten het gebouw worden aangelegd 
en daar op de gemeentelijke riolering worden aangesloten.  
 
Bestrating en terreininrichting  
Aan de Noord- Zuid- en Westzijde zal de openbare ruimte worden aangesloten op de gevels. Aan de 
Oostzijde van het gebouw bevindt zich een logistieke straat (welke eigendom wordt van de 
Gemeente Nijmegen) en een afgesloten zone met circa 30 parkeerplaatsen. 
 
Afval 
In het gebouw bevindt zich op de begane grond een inpandige afvalruimte van circa 70m2. In deze 
ruimte staan afvalbakken ten behoeve van het groente-fruit, plastic en karton afval opgesteld. 
Bewoners kunnen via de deuren in de Oostgevel toegang krijgen tot deze ruimte en zo hun afval 
deponeren. 
Restafval moet door de bewoners in de daarvoor bestemde ondergrondse perscontainers aan de 
Burgemeester Hustinxstraat worden gedeponeerd. 
 

3.2 Sloopwerk 
Het bestaande kantoorgebouw is reeds gesloopt, voorafgaande aan de realisatie van het nieuwe 
gebouw zal er geen aanvullend sloopwerk uitgevoerd worden behoudens het mogelijk verwijderen 
van achtergebleven oude funderingspalen en/of tuinmuren.  
 

3.3 Fundering en vloeren 
Funderingen 
Op grond van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen (onderzoek naar de draagkracht en 
samenstelling van de bodemlagen) wordt het gebouw – conform ontwerp van de constructeur -  
gefundeerd op staal (op een draagkrachtige zandlaag) met massieve funderingsplaat met een dikte 
van tussen de 1 en 2,1 meter. 
 
Bouwconstructie 
De bouwconstructie bestaat uit grofweg drie onderdelen namelijk de kelder, de onderbouw en de 
bovenbouw. 
De kelder en onderbouw bestaan uit een opbouw van betonnen kolommen, wanden en 
(breedplaat)vloeren. De bovenbouw wordt uitgevoerd middels de “tunnelmethodiek” waarbij 
wanden en vloeren uit massief beton en waarbij alle installaties ingestort worden. Lokaal worden er 
prefab betonnen en stalen onderdelen toegepast.  
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De wanden en de trappen van de (vlucht) trappenhuizen worden deels in prefab uitgevoerd. De naad 
tussen betonwand en trap en betonwand wordt afgekit. 
Er worden installaties en leidingen opgenomen in de nieuwe betonvloer. Bovenop deze betonvloer 
komen zwevende dekvloeren waarin onder andere leidingen voor de vloerverwarming en -verkoeling 
worden aangebracht. 
 

3.4 Gevels 
Voor de kleuren van de diverse onderdelen verwijzen wij u naar de kleuren- en materialenstaat.  
 
De gevelelementen bestaan uit geprefabriceerde houtskeletbouw elementen voorzien van een 
vezelversterkte plaat met daarop een gipsgebonden plaat aan de binnenzijde, isolatie afgestemd op 
de BENG-berekening en aluminium kozijnen met HR++ dubbele beglazing. 
 
Op de begane grond en eerste verdieping wordt de gevelbeplating afgewerkt met 
steenachtig/keramisch materiaal. Hiermee wordt een licht gekleurd frame gemaakt met daarin een 
bruine invulling. 
Ter plaatse van de entree van de supermarkt en de kantoorruimte wordt geanodiseerde aluminium 
beplating toegepast.  
 
De buitenzijde van de overige gevelelementen worden afgewerkt met aluminium-composiet 
beplating met licht gekleurde kaders en bruin/brons gekleurde kadervulling.  
 
De gevelbeglazing wordt uitgevoerd conform de specificaties uit de rapportage bouwfysica, er wordt 
geen (buiten)zonwering toegepast, wel krijgt u de mogelijkheid om als kopersoptie te kiezen voor 
draadloos te bedienen buitenzonwering middels screens aan de oost-, west- en zuidzijde van Het 
nieuwe Metterswane. 
 

3.5 Gevelkozijnenramen en deuren 
De buitenkozijnen van de appartementen zijn van aluminium in één kleur gepoedercoat (binnen- en 
buitenzijde) en voorzien van isolatieglas conform de specificaties uit de bouwfysische rapportage 
voorzien van zwarte kaders en afstandhouders.  
De ramen in de puien zijn draai-kiepramen of vast en voorzien van dubbele kierdichting. De 
dakterrassen, balkons of loggia’s zijn bereikbaar door middel van een draai-kiepdeur. Ter plaatse van 
de loggia’s lopen de buitengevels door en worden de kozijnopeningen voorzien van een transparant 
schuif- en schuif-draaisysteem. 
 
Op de begane grond zijn een aantal buitendeuren voorzien die toegang verlenen tot verschillende 
delen van het gebouw. 
De buitendeuren die de toegang tot de entree voor bewoners, fietsenstalling en trap met fietsgoot, 
supermarkt en kantoor worden uitgevoerd met aluminium automatische schuifdeuren. De toegang 
tot beide commerciële ruimtes op de begane grond en de afvalruimte wordt voorzien van dubbele 
aluminium draaideuren.  
De inrit van de stallingsgarage krijgt een speedgate en de logistieke opening voor laden- en lossen 
van de supermarkt een (sectionaal)deur. 
De gevel van de trafo- en overige technische ruimtes bestaat uit een metalen lamellenrooster, een 
en ander conform de eisen van het Nutsbedrijven. 
 
De buitendeuren die de toegang voor de bewoner verzorgen (centrale entrees, toegang richting 
gezamenlijke fietsenstalling en toegang trappenhuis vanuit stallingsgarage) zijn te openen door 
middel van een cilinder met sleutelschakelaar en/of (key)tag. 
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De kozijnen, ramen en deuren in de gevels van de appartementen worden voorzien van isolerende 
beglazing conform BENG berekening. Waar vereist worden deze voorzien van doorvalveilig en 
letselwerend glas c.q. brandwerende beglazing. 
 
In de basis moeten de kozijnen van buitenaf gereinigd worden. Op het dak van de hoogbouw wordt 
een gevelonderhoudsinstallatie voorzien. Vanaf die installatie kan een groot gedeelte van de 
buitengevel worden gereinigd. Geveldelen die niet bereikbaar zijn met die installatie moet met 
behulp van een telescoop wassteel of een mobiele unit vanaf het maaiveld, binnentuin of terras 
behorende bij een appartement worden gereinigd. 
 

3.6 Hekwerken 
De balkons en dakterrassen zijn voorzien van glazen hekwerken met balusters en zijn circa 1,2 m 
hoog, deze bestaan uit transparant gelaagd veiligheidsglas, ingeklemd in op kleur gepoedercoat 
stripstalen balusters en aan de bovenzijde afgewerkt met een gepoedercoate leuning t.p.v. de 
dakterrassen en RVS strip t.p.v. de balkons. 
 
Wanneer een terras/balkon grenst aan die van een ander appartement, zal op de scheiding een 
metalen gecoat diagonaal privacy scherm - aflopend van circa 2 tot 1,2 meter hoog - worden 
aangebracht.  
 

3.7 Huisnummering, beldrukker, videofoon en postkasten 
In de entreehal worden postkasten met huisnummering voor de appartementen aangebracht. De 
postkasten zijn alleen vanuit de entreehallen te openen. In de gevelpui van de entreehal worden de 
beldrukkers, een spreek- en luisterrozet en een kleine videocamera (ten behoeve van de 
videofooninstallatie) opgenomen. Voor bezoekers is er een geïntegreerd scrollpaneel met 
zoekfunctie op basis van huisnummer en/of naam bewoner. In elk appartement zal een 
videofooninstallatie met kleurenscherm worden geplaatst waarmee de hoofdentree kan worden 
geopend. 
 
Op de verdiepingen wordt naast de appartement toegangsdeur een kunststof huisnummer bordje 
aangebracht. Naast de voordeur wordt een beldrukker opgenomen aan dezelfde zijde als het 
huisnummer bordje. 
 
In de algemene ruimtes ten behoeve van de vrije verkoop appartementen wordt voorzien in een 
eenvoudige en pragmatische bewegwijzering in lijn met de bewegwijzering van andere afnemers in 
het pand.  
 

3.8 Daken 
De dakvloer bestaat uit een betonnen vloer die aan de bovenzijde is voorzien van isolatie, een twee-
laagse bitumineuze dakbedekking met 10 jaar verzekerde garantie. Het dak is voorzien van 
aanlijnpunten en tegelpaden/staptegels voor het onderhoud.  
Op het hoogste dak is een eenvoudig dakscherm in een standaard RAL kleur voorzien. Op dit dak 
worden naast de gevelonderhoudsinstallatie ook dry-coolers en andere installatie componenten 
opgenomen. 
Op de daken van de 12e, 8e en 4e verdieping wordt deels voorzien in eenvoudig mos-sedum 
beplanting of ander groen. Op het dak van de 2e verdieping wordt conform schetsontwerp van de 
architect een binnentuin gerealiseerd die deels openbaar en deels privé buitenruimtes omvat. Deze 
privé buitenruimtes worden conform ontwerp aan twee zijden afgeschermd. In deze binnentuin 
worden tegels op tegeldragers toegepast met daarin plantvakken en zitbanken met geïntegreerde 



  Pagina 16 van 30 

luchtbehandelingskasten. 
 
De toegang naar het hoofddak voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden is mogelijk 
vanuit de centrale kern door middel van een dakluik met ladder. 
 
Op het dak van de 4e verdieping is een zone gereserveerd voor PV-panelen conform NEN 7250, scope 
12 certificering. De PV-panelen worden aangesloten op het WKO-systeem wat zal voorzien in warmte 
en koude in de appartementen. De PV-panelen en de opbrengsten hiervan zijn eigendom van de 
WKO-partij Ennatuurlijk. 
 

3.9 Balkons/(dak)terrassen 
Alle appartementen groter dan 50m2 hebben de beschikking over een balkon, (dak)terras of loggia.  
 
De loggia’s worden uitgevoerd in prefabbeton met een thermische ontkoppeling of een doorgestorte 
betonvloer voorzien van de noodzakelijke thermische isolatie. De loggia’s worden aan de bovenzijde 
afgewerkt met keramische tegels. 
 
De uitkragende balkons aan de binnentuin zijde worden uitgevoerd in een lichtgewicht 
betonconstructie en wordt aan de bovenzijde afgewerkt met een structuurmat. De betonnen 
onderdelen worden uitgevoerd in een lichte kleur en worden aan de onderzijde niet aanvullend 
afgewerkt. 
 
De dakterrassen worden aan de bovenzijde voorzien van isolatie en een bitumineuze dakbedekking 
met de nodige opstanden en waterkeringen. Op de dakbedekking worden keramische tegels 
aangebracht.  
 
In verband met het verkrijgen van een goede waterdichte aansluiting van het dakterras naar de 
gevelkozijn, is een opstap vanuit het appartement over de onderdorpel van het kozijn soms niet te 
voorkomen. Er wordt geprobeerd de op- en afstap naar het balkon en terras zoveel als mogelijk te 
beperken.  
 

3.10 Hang-en-sluitwerk 
Het hang-en-sluitwerk van de gevelkozijnen wordt inbraakwerend (RC2) uitgevoerd, conform de 
eisen van het Bouwbesluit. De draaiende delen worden voorzien van het volgende hang-en-sluitwerk 
uitgevoerd in aluminium F1 geanodiseerd: 
- Het hang-en-sluitwerk van de gevelkozijnen, appartement entreedeuren en bergingsdeuren 

voldoen aan weerstandsklasse 2; 
- Waar de regelgeving dit vereist worden deurdrangers, paniekbeslag en/of panieksloten 

toegepast; 
- De entreedeur van het appartement heeft een kruk aan de binnenzijde en een knop aan de 

buitenzijde en is voorzien van een meerpuntsluiting. Tevens bevat de deur een spion; 
- De hoofdentreedeur van het appartementengebouw wordt gekoppeld aan de 

videofooninstallatie in het appartement en is voorzien van een elektrische deuropener; 
- De draai- kiepramen worden voorzien van het nodige systeem gebonden hang-en-sluitwerk.  
 
Sleutelplan appartementen: 
Iedere eigenaar van een appartement krijgt één set met zes stuks gelijksluitende sleutels die toegang 
geven tot: 

- Entree van het appartement; 
- Buitenruimte van het appartement; 
- Eventuele berging van het appartement. 
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Tevens ontvangt de eigenaar één set tags voor de toegang tot: (twee keytags algemene 
verkeersruimten) 

- Hoofdentree (ook sleutelbediend, gelijksluitend met entree appartement); 
- Buitendeuren (automatische schuif- en draaideur) naar gezamenlijke fietsenberging; 
- Gang van de bergingen naar lifthal; 
- Toegangsdeur naar afvalruimte;  
- Toegangsdeur vanuit stallingsgarage naar lifthal en trappenhuis. 

Daarbij wordt nog een aparte set sleutels voor de postkasten afgegeven. Tijdens de engineering en 
uitwerking van het sluitplan wordt getracht zoveel mogelijk gelijksluitendheid te bewerkstelligen om 
het aantal sleutels te beperken. 
 
Sleutelplan stallingsgarage: 
De speedgate van de stallingsgarage kan draadloos met een zender vanuit de auto worden bediend. 
Per stallingsplaats worden twee handzenders verstrekt. De toegang tot de garage is voorzien van een 
anti-pass-back systeem. Met dit systeem kan worden voorkomen dat meerdere auto’s de garage 
betreden met dezelfde handzender. 
 

3.11 Trappen 
De trappen en bordessen in de trappenhuizen van de algemene ruimten worden uitgevoerd in vooraf 
vervaardigd (prefab) beton. De bovenzijde van de betontrappen en betonbordessen in het 
trappenhuis is schoonwerk voorzien van een standaard motief. Trappen worden voorzien van 
trapbomen en bordessen met schrobranden.  
Leuningen en hekwerken worden uitgevoerd als stripstalen spijlenhekwerk (gecoat in standaard RAL 
kleur conform opgave kleur- en materiaalstaat). 
 
Onder de bordessen worden akoestisch dempende platen aangebracht ter plaatse van bordessen 
kelder t/m 6e verdieping. Op de verdiepingen daarboven wordt geen afwerking onder de bordessen 
aangebracht. De onderzijde van de trappen wordt niet afgewerkt. 
 
De leuningen aan de muur zijn van staal in kokervormige uitvoering en afgewerkt in poedercoating in 
standaard RAL kleur conform opgave kleur- en materiaalstaat. Traphekken en -balustraden in een 
stalen spijlen hekwerk aan de kant van het schalmgat en/of vide, gecoat in standaard RAL kleur 
conform opgave kleur- en materiaalstaat. 
 
Naast de hoofdtrappenhuizen zijn er ook vluchttrappenhuizen die worden uitgevoerd met stalen 
spiltrappen en stalen hekken (thermisch verzinkt conform kleur- en materiaalstaat). 
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4. Technische omschrijving algemene ruimten 
 

4.1 Hoofdentree, lifthal begane grond 
De hoofdentree voor de bewoners bevindt zich aan de Burgemeester Hustinxstraat en is betreedbaar 
via een automatische aluminium schuifdeur.  
Achter de schuifdeur wordt een verzonken schoonloopmat met opstaande RVS rand voorzien, de 
overige vloeren in deze ruimte en de aansluitende lifthal en liften worden afgewerkt met 
lichtgekleurde keramische vloertegels met een maat van circa 60 x 120cm. Ter plaatse van de 
postkasten wordt mogelijk een accenttegel toegepast met een maat van 60 x 120cm. 
De wanden worden met wit spuitwerk en een accentkleur sauswerk afgewerkt. Één wand wordt 
voorzien van signing met de letters METTERSWANE. Één wand ter plaatse van de brievenbussen 
wordt voorzien van houtlook panelen.  
 
De plafonds worden naadloos gestuukt en akoestisch absorberend uitgevoerd waar nodig conform 
rapportage adviseur. De plafonds worden deels wit en deels licht grijs gesaust en voorzien van 
inbouwspots en ter plaatse van de postkasten van zwarte hangverlichting. 
 

4.2 Algemene verkeersruimten 
Vloerafwerking 
In de algemene verkeersruimten en lifthal op de verdiepingen met appartementen worden 
projecttapijttegels aangebracht, projecttapijt (Yuton o.g.) in afmeting circa 60x60 cm en kleur 
antraciet. In de algemene verkeersruimten en lifthallen op de lagen -1 en -2 wordt de betonvloer 
gevlinderd en niet verder afgewerkt. 
 
Wandafwerking 
De wanden op de verdiepingen met appartementen worden voorzien van wit spuitwerk (Brander 
Briljant o.g.) en worden voorzien van een houten plint afgelakt 80 mm hoog niet afgekit. 
De wanden van de lifthal op de lagen -1 en -2 worden voorzien van wit spuitwerk (Brander Briljant 
o.g.) en worden voorzien van een houten plint afgelakt 80 mm hoog. De overige algemene 
verkeersruimtes op lagen -1 en -2 worden uitgevoerd in schoonwerk kalkzandsteen of (prefab) beton 
klasse A en niet verder afgewerkt. 
 
Plafondafwerking 
De plafonds op de verdiepingen met appartementen worden voorzien van uitneembare akoestische 
plafondplaten kleur wit met een zwarte kantlat.  
De plafonds van de lifthal op de lagen -1 en -2 worden voorzien van uitneembare akoestische 
plafondplaten kleur wit met een zwarte kantlat. In de overige algemene verkeersruimtes op lagen -1 
en -2 wordt het plafond niet verder afgewerkt. 
 

4.3 Trappenhuizen 
De trappen en bordessen in de trappenhuizen van de algemene ruimten worden uitgevoerd in vooraf 
vervaardigd (prefab) beton. De bovenzijde van de betontrappen en betonbordessen in het 
trappenhuis is schoonwerk en zijn voorzien van een standaard antislipprofiel. Trappen worden 
voorzien van trapbomen en bordessen met schrobranden. De ruimte tussen trapboom/schrobranden 
bordes en de wand worden afgekit met rugvulling. 
Leuningen en hekwerken worden uitgevoerd als spijlenhekwerk (gecoat standaard RAL). 
De wanden van de trappenhuizen worden afgewerkt met wit spuitwerk (Brander Briljant o.g.) 
De onderzijde van de prefab trappen zijn gespaand en niet verder afgewerkt. De bordessen worden 
aan de onderzijde afgewerkt met akoestische beplating indien benodigd conform rapportage 
adviseur. 
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4.4 Stallingsgarage, fietsenstalling, bergingen 
De wanden in de stallingsgarage, fietsenstalling, bergingen zijn opgebouwd uit (prefab) beton of 
schoonwerk kalkzandsteen en worden niet nader afgewerkt. Indien benodigd worden er 
inbraakwerende voorzieningen getroffen. De plafonds bestaan uit (prefab) beton en worden – daar 
waar nodig - met akoestisch spuitwerk afgewerkt conform opgave adviseur. De vloeren op -1 en -2 
zijn monolitisch afgewerkt beton en wordt in de stallingsgarage voorzien van geschilderde markering 
(verdieping, rijrichting, rijbaanafscheiding, nummering en omkadering parkeervakken). 
In- en uitrijden van de stallingsgarage gaat via de speedgate aan de Oostzijde van het pand (logistieke 
weg) via de hellingbaan naar -1. Bij de in/uitrit is een verkeerlicht voorzien ten behoeve van een 
veilige werking, bediening vindt plaats via de afstandsbediening. 
In- en uitrijden van de fietsenstalling vindt plaats via de trap met fietsgoot. Op de begane grond zijn 
een aantal plaatsen voor een bakfiets voorzien. 
 

4.5 Afvalruimte 
De afvalruimte wordt afgewerkt conform de eisen van DAR en voorzien van een kunststof muur 
bescherming op alle wanden op een hoogte van 1,1 tot 1,7m. De vloer wordt voorzien van een epoxy 
vloercoating. Het plafond wordt geïsoleerd en afgewerkt met houtwolcementplaten (o.g.) 
 

4.6 Gemeenschappelijke binnentuin 
Op het dak van de 2e verdieping wordt conform schetsontwerp van de architect een binnentuin 
gerealiseerd die deels openbaar en deels prive buitenruimtes omvat. In deze binnentuin worden 
tegels deels op tegeldragers toegepast en deels in een substraat laag met daarin plantvakken en 
zitbanken met geïntegreerde lucht aanzuigkasten. In de binnentuin is het verboden om te roken, 
BBQ’en of soortgelijke activiteiten uit te voeren. 
 

4.7 Binnendeuren, -kozijnen en hang- en sluitwerk 
Kozijnen 
De kozijnen in de algemene verkeersruimten, trappenhuizen en de kozijnen naar de bergingsgangen 
worden uitgevoerd in hardhout, geschikt voor stompe deuren en dekkend geschilderd. Beglazing in 
de kozijnen wordt uitgevoerd met letselveiligglas en, afhankelijk van de situatie, in brandwerend 
glas. Glaslatten in kozijnen en deuren worden afgeschilderd in dezelfde kleur als de deur. De kozijnen 
van de individuele bergingen buiten het appartement worden uitgevoerd als stalen inbraakwerende 
montagekozijnen zonder bovenlichten en zijn afgewerkt in de kleur wit. 
 
Deuren 
De deuren in de houten kozijnen in de algemene verkeersruimten, trappenhuizen en naar de 
bergingsgangen zijn houten stompe deuren, die in kleur dekkend worden geschilderd. Beglazing in de 
deuren wordt uitgevoerd cf. ontwerp architect met letselveiligglas en, afhankelijk van de situatie, in 
brandwerend glas. De deuren naar de individuele bergingen buiten het appartement zijn stompe 
dichte deuren en worden fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit. De deuren worden voorzien van 
RVS hang & sluitwerk inclusief stalen cilinder. 
 
Deuren die zich op een brand- of rookscheiding bevinden, worden uitgevoerd met een dranger.  
 
Op of nabij de individuele bergingsdeur zal de kunststof nummering worden aangebracht. Aan de 
onder- en bovenzijde van de individuele bergingsdeuren zullen zich spleten bevinden, waardoor in de 
berging de nodige luchtcirculatie ontstaat. 
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De draaiende delen worden voorzien van deugdelijk inbraakwerend hang- en sluitwerk. De toe te 
passen cilindersloten van de algemene ruimten zijn gelijksluitend met het appartement. Er wordt een 
sleutelplan voorzien waarbij met een mono-sleutel zoveel mogelijk deuren geopend kunnen worden.  
De deurkrukken die in de algemene ruimten worden toegepast zijn van RVS, kruk vast draaibaar 
geveerd op rozetten. 
 

4.8 Waterinstallaties 
De invoer van de waterleiding geschiedt centraal naar een hydrofoor (waterdruk- 
verhogingsinstallatie) in de kelder. Vanaf de hydrofoor wordt een koud water installatie aangelegd 
naar de meterkast van het appartement. 
 
Water ten behoeve van algemeen gebruik: 

- Uitstort gootsteen werkkast met close-in-boiler aangesloten op een separate watermeter 
voor algemeen gebruik; 

- Sprinklerinstallatie. 
 

4.9 Elektrische installatie 
De algemene verkeersruimte worden voorzien van een verlichtingsinstallatie. De LED-
inbouwarmaturen geven een lichtopbrengst volgens de geldende normering. De verlichting in de 
algemene verkeersruimte wordt geschakeld door bewegingsmelders. Bij afwezigheid van beweging 
wordt er gedimd/geschakeld naar oriëntatie verlichting. De algemene verkeersruimte en 
trappenhuizen worden voorzien van vluchtwegaanduiding wanneer wet- en regelgeving dit vereist. 
 
De verlichting in de entreehal wordt geschakeld op daglichtsterkte en bewegingsmelder. In de 
entreehal worden LED-inbouwarmaturen aangebracht voor verlichting van de ruimte volgens de 
geldende normering. 
 
Wandcontactdozen zijn, ten behoeve van algemeen gebruik (bijvoorbeeld voor schoonmaak 
doeleinden), opgenomen in de verkeersruimten. 
Alle benodigde kabel- en leidingwerken en aansluitwerkzaamheden ten behoeve van de voeding van 
de algemene installaties (hydrofoor, speedgate, brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie, liften, 
automatische deuren en dergelijke) zijn voorzien. 
 
Stallingsgarage 
De stallingsgarage wordt voorzien van een verlichtingsinstallatie. De armaturen geven een 
lichtopbrengst volgens de geldende normering. De verlichting wordt geschakeld door 
bewegingsmelders. Bij afwezigheid van beweging wordt er gedimd/geschakeld naar oriëntatie 
verlichting.  Aan het plafond van de stallingsgarage worden kabelgoten aangebracht voor de 
verdeelleidingen van de elektrische installatie van de stallingsgarage en de appartementen. De 
stallingsgarage wordt voorzien van vluchtweg- aanduiding volgens de geldende normering.  
 
Gezamenlijke fietsenstalling 
De gezamenlijke fietsenstalling wordt voorzien van lichtpunten met opbouwarmaturen aangesloten 
op een bewegingssensor. De leidingen en schakelaars worden uitgevoerd als opbouw. 
 
Bergingen 
De individuele bergingen worden voorzien van een lichtpunt met sensor aangesloten op de algemene 
elektrameter. De bergingsgangen worden waar nodig voorzien van lichtpunten, welke worden 
geschakeld door bewegingsmelders. Bij afwezigheid van beweging wordt er gedimd naar oriëntatie 
verlichting. Wandcontactdozen zijn, ten behoeve van algemeen gebruik (bijvoorbeeld voor 
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schoonmaak doeleinden maar niet voor het opladen van elektrische fietsen./scooters etc.), 
opgenomen in de bergingsgangen. 
 
Armaturen 
Alle armaturen worden uitgevoerd met een led-lichtbron. 
Ter plaatse van de loggia’s, balkons of buitenterrassen bij de appartementen wordt een eenvoudig 
zwart verlichtingsarmatuur aangebracht op het plafond of op de gevel.  
 
Oplaadpunten 
Aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s is mogelijk. Er zijn alleen loze voorzieningen (als 
kabelgoten) opgenomen ter plaatse de parkeervakken.  
Oplaadpunten in de stallingsgarage dienen kunnen als kopersoptie worden gekozen door de 
toekomstige gebruiker(s). Door netcongestie is niet te garanderen dat de oplaadpunten bij 
oplevering van Het nieuwe Metterswane voorzien zijn van spanning. Er wordt geadviseerd om in 
overleg met de VvE een zogenaamd “load balancing systeem” toe te passen. Het toepassen van een 
dergelijk systeem dient door de VvE besloten te worden. 
 
PV-panelen 
Op het dak van de vierde verdieping worden PV-panelen geplaatst die eigendom zijn en blijven van 
Ennatuurlijk. Deze PV-panelen worden aangesloten op het centrale systeem wat zal voorzien in 
warmte en koude in de appartementen. Het is niet mogelijk om op het dak PV-panelen te plaatsen 
die direct aangesloten worden op appartementen of de algemene voorzieningen van het gebouw. 
 

4.10 Brandbeveiligingsinstallatie 
Algemene ruimten 
In de trappenhuizen worden, conform vergunning/afspraken brandweer, droge blusleidingen 
aangebracht om bestrijding van brand door de brandweer mogelijk te maken. De posities staan 
aangegeven op de plattegronden van de architect. In de gevel wordt in overleg met de brandweer op 
een nader te bepalen plaats het voedingspunt van de blusleiding aangebracht.  
Naast de blusleidingen zijn, ook voor de andere functies in het gebouw, voor de brandveiligheid de 
volgende installaties voorzien: brandweerliften, sprinklerinstallatie, overdrukinstallatie, CO2/LPG 
detectie en een ontruimingsinstallatie. Een en ander zoals omschreven in de 
brandveiligheidsrapportage. 
 
Stallingsgarage 
De stallingsgarage wordt voorzien van een brandmeldinstallatie bestaande uit automatische 
handmelders volgens de geldende normering. De automatische handmelders worden aangesloten op 
een brandmeldcentrale, die meldingen doorgeeft aan een externe meldkamer. Tevens wordt in de 
stallingsgarage een sprinklerinstallatie aangelegd, inclusief waterreservoir, pompput, pomp en 
techniekruimte.  
 

4.11 Ventilatie-installatie 
Algemene ruimten 
De algemene ruimten, trappenhuizen en bergingsclusters worden geventileerd volgens de geldende 
normeringen. De ventilatie geschiedt door balansventilatie inclusief WTW.  
 
Stallingsgarage 
De stallingsgarage wordt geventileerd volgens de geldende normeringen. De toevoerlucht wordt 
aangezogen via een rooster in de gevel en via ventilatoren ingeblazen in de stallingsgarage. 
Ventilatoren aan het plafond stuwen de lucht door de stallingsgarage. De luchtafvoer wordt 
gerealiseerd een afzuigpunt en afgeblazen via het hoogste dak.  
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4.12 Liftinstallatie 
Algemene verkeersruimte 
In de algemene verkeersruimte zijn personenliften aanwezig inclusief een brandweerlift. De liften 
verstrekken toegang van de stallingsgarage tot en met de appartementen op de hoogste verdieping. 

- Op elke verdieping wordt een telescopische liftdeur met een minimale hoogte van 2.1m in de 
schachtscheidingswand opgenomen; 

- De achterwand wordt uitgevoerd als spiegelwand, de zijwanden worden voorzien van vlakke 
kunststof bekleding en een RVS-leuning; 

- In een van deze zijwanden is het bedieningspaneel opgenomen. Bedieningspaneel van rvs-
afdekplaat met: matrixdisplay cabinestand aanwijzer, spreek- en luisterverbinding via 
alarmknop en rvs ronde bedieningsknoppen, functieknoppen “deur open”, “alarmknop” en 
een knop voor iedere gewenste etage (0, 1, 2, 3, enz.); 

- Één lift wordt verhoogd uitgevoerd (ca. 2.6m) t.b.v. vervoeren grotere onderdelen; 
- De plafondhoogte is minimaal 2.3m en de plafonds in de liftcabines zijn gecoat in een 

standaard RAL kleur met geïntegreerde indirecte LED-verlichting met energiebesparende 
voorziening. Bij geen gebruik gaat cabinelicht uit; 

- Noodverlichting (twee autonome branduren); 
- Opklapbaar zitje; 
- Op de vloer van de cabine wordt voorzien van keramische vloertegels overeenkomstig met 

de lobby; 
- De liften worden uitgevoerd met een rvs-kooideur met RVS deurkappen; 
- De liften in de toren hebben een capaciteit conform rapportage adviseur. De wachttijd hangt 

af van de hoeveelheid wachtende personen op de verschillende verdiepingen; 
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5. Technische omschrijving appartement / privé gedeelte  
 

5.1 Binnenwanden 
De dragende wanden (al dan niet woningscheidend) van de appartementen zijn van in het werk 
gestort beton met een dikte van circa 25 cm.  
 
De woningscheidende (inclusief gangwanden) maar niet dragende wanden van de appartementen 
worden uitgevoerd in metalen profielen met daartussen isolatie. Aan beide zijden worden de 
wanden afgewerkt met gipsplaten. 
 
De overige scheidingswanden in de appartementen worden uitgevoerd in lichte gasbeton 
scheidingswanden dikte circa 10cm. De wanden van de binnenberging, waarin een mechanische 
ventilatie (MV)-unit is gesitueerd, direct grenzend aan een verblijfsruimte, worden uitgevoerd als 
geluidsisolerende wand. Schachtwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen van voldoende massa 
waaraan de WTW-unit wordt gemonteerd. 
 
De wanden in de appartementen worden behangklaar afgewerkt (gipskarton klasse B, overige 
wanden groep 2 conform tba richtlijn) geschikt voor grof behang. De dichte wanden van de loggia’s 
wordt afgewerkt met geschikt grof stucwerk in kleur RAL9010. 
 
De wandtegels in de toiletruimte wordt tot 1,5m aangebracht, daarboven spuitwerk. In de badkamer 
worden de tegels aangebracht tot plafondhoogte. Hoekprofielen Tegelprofielen zijn aluminium 
rechthoekige jolly-profielen. 
 
De overige wanden, voor zover niet betegeld, ook die in de keuken, worden behangklaar afgewerkt 
(gipskarton klasse B, overige wanden groep 2 conform tba richtlijn) geschikt voor grof behang.  
Dit geldt niet voor de meterkast; de wanden in deze ruimte blijven onafgewerkt. 
 

5.2 Binnenkozijnen en -deuren 
Woningtoegang kozijn 
De deuren die toegang geven tot de appartementen worden uitgevoerd als (geluid) geïsoleerde en 
30 minuten brandwerende hardhouten kozijn voorzien van tochtprofielen en deur. De 
woningtoegangsdeur wordt afgewerkt met HPL, brandwerend uitgevoerd. De deuren worden 
voorzien van zelfsluitende vrijloop dranger en een spion om te kunnen zien wie er voor de deur staat. 
Onder de deur komt een zwarte composieten dorpel. Deurkrukken zijn Voslux rvs wisselgarnituur 
knop/L-haaks kruk op rozet rvs ls of rs, met veiligheidsrozet rvs met kerntrek rvs rond SKG**. 
 
Binnen kozijnen 
De kozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte metalen kozijnen met bovenlicht. De binnendeuren in de 
appartementen zijn vlakke hardboard opdekdeuren welke fabrieksmatig zijn afgelakt in de kleur wit 
(RAL9010).  Onder de binnendeur tot aan de vloer zal een ruimte van circa 3 cm aanwezig zijn, ook na 
het aanbrengen van een vloerafwerking moet circa 2 cm gehandhaafd blijven. Deze ruimte is nodig 
voor de ventilatie van de diverse ruimten in de appartementen. De binnendeuren hebben een 
hoogte van maximaal circa 2,3 meter. 
De kozijnen van toilet en badkamer worden voorzien van een kunststeen onderdorpel. De overige 
binnen kozijnen zijn zonder dorpel uitgevoerd. 
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Hang- en-sluitwerk 
De binnendeuren worden voorzien van hang- en-sluitwerk: 

- Woonkamer, keuken, slaapkamers en binnenberging: deurkruk voor toegang; 
- Toilet en badkamer: vrij-en-bezetslot met deurkruk voor toegang; 
- Meterkast: kastslot. 

Het hang- en-sluitwerk van de binnendeuren is uitgevoerd in Voslux rvs met rozetten en krukken. 
 

5.3 Vloer- en plafondafwerking 
Het plafond in de appartementen wordt wit spuitwerk (Brander Briljant o.g.), met uitzondering van 
de meterkast en berging, deze blijven onafgewerkt. 
 
Bij de plafonds van de loggia’s wordt de onderzijde van de prefab betonnen balkonplaat gesaust in 
RAL9010 of – waar nodig – voorzien van isolatie en stucwerk in RAL9010.  
 
Vloerafwerking 
De vloeren van de appartementen worden aan de bovenzijde voorzien van een zwevende dekvloer 
bestaande uit circa 2 cm isolatie en circa 7 cm afwerkvloer. In de afwerkvloer worden diverse 
leidingen - met als uitgangspunt een hart op hart afstand 150 mm in patroon - aangebracht van 
onder andere de vloerverwarming. Dit betekent dat het niet mogelijk is om in de afwerkvloer te 
spijkeren en/of te boren. Afhankelijk van het type vloerafwerking kan voorbehandeling nodig zijn, bij 
gladde afwerking, bijvoorbeeld met PVC, dient de vloer eerst geëgaliseerd te worden. 
Als afwerking wit fabrieksmatig afgelakte hardhouten plinten 12 x 55mm toepassen, bovenzijde 
gekit. 
 
De koper wordt geadviseerd de leverancier en applicateur van de door koper aan te brengen 
vloerafwerking op de hoogte te stellen van het type dekvloer en de aanwezigheid van 
vloerverwarming daar niet iedere afwerkvloer geschikt is om aan te brengen op vloerverwarming, 
uitgegaan dient te worden van een maximale Rb-waarde van 0,07 m2K/W, via het huishoudelijk 
reglement gelden mogelijk meer/aanvullende randvoorwaarden. De koper dient rekening te houden 
met een rest vochtpercentage in de vloeren en dient dit vooraf te meten en af te stemmen op de 
vloerafwerking (te denken valt aan PVC/tapijt). Daarnaast moet koper alle nodige voorzieningen 
treffen om ongewenste geluidsoverdracht te voorkomen (bijvoorbeeld afwerkvloeren vrijhouden van 
binnenwanden). 
 

5.4 Tegelwerk toilet en badkamer 
De wandtegels in de toiletruimte worden aangebracht tot circa 1,5m hoogte. De wanden in de 
badkamer worden tot aan het plafond getegeld 
De wandtegels zijn standaard van Kermos in kleur wit glanzend, afmeting circa 20x25 cm, liggend 
verwerkt, recht boven elkaar (geen halfsteens-verband). Het tegelwerk wordt standaard gevoegd in 
de kleur zilvergrijs. 
De vloer van het toilet en badkamer wordt ook voorzien van tegelwerk. De standaardtegels zijn van 
Kermos Newcon en verkrijgbaar in vier kleuren. De tegels hebben een afmeting van circa 30x30 cm 
en worden standaard in de kleur grijs gevoegd. De douchevloer wordt circa 1,5 cm verdiept 
aangelegd, aflopend naar de douchegoot 
In alle ruimtes waar tegelwerk wordt aangebracht wordt hetzelfde type, merk en kleur tegels 
toegepast (tegelwerk wordt niet uitgelijnd aangebracht). 
 

5.5 Berging en meterkasten 
De technische ruimte in de appartementen is voorzien van een opstelplaats voor de WTW-Unit, 
vloerverwarmingsverdeler en de opstelplaats voor de wasmachine of droger, en de daarvoor 
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benodigde aansluitingen en overige voorzieningen. De WTW-unit wordt opgehangen aan een 
daarvoor draagkrachtig genoeg zijnde kalkzandsteen wand of middels een speciale beugel. 
Zowel de “koude” als “warme” meterkast worden zoveel als mogelijk binnen het appartement 
geplaatst. Deze meterkasten zullen conform de eisen van de nutsbedrijven worden uitgevoerd en 
ingericht. Hierin zitten onder andere het elektra en koud water. Eveneens conform de eisen van de 
nutsbedrijven worden kunststof roosters opgenomen in de meterkastdeuren. 
De “warme” meterkast bevindt zich tevens in het appartement. In deze meterkast zitten de aan- en 
afvoerleidingen van de centrale warmte- en koudeopwekking. 
 

5.6 Projectkeuken 
Er is een stelpost ca. €7.800,- (incl. BTW) voorzien ten behoeve van uw keukeninrichting. 
 
Per appartement is één basisopstelling uitgewerkt. Deze specifiek uitgewerkte keukenopstelling 
wordt onderdeel van uw contract. Aan de hand hiervan is de stelpost vastgesteld. Ingeval u mocht 
besluiten de keuken te wijzigen en naar uw eigen smaak samen te stellen, dan kunt u daarvoor naar 
de showroom van Voortman Groep in Elst. Indien u hier geen gebruik van maakt zal de keuken 
geleverd worden cf. de basisopstelling en bijbehorende afwerking/kleuren. 
Bij de keukens van onderstaande bouwnummers is een mogelijkheid voorzien om een droog 
kookeiland te maken. Hiermee wordt een kookeiland bedoeld zonder kraan/wasbak. Wel kan er 
gekozen worden voor een kookplaat waarvoor een loze leiding met trekdraad is aangelegd. 
 

Verdieping Bouwnummer 

9e verdieping 09.01, 09.03, 09.12 

10e verdieping 10.01, 10.03, 10.08, 10.12 

11e verdieping 11.01, 11.03, 11.08, 11.12 

12e verdieping 12.01, 12.03, 12.08, 12.12 

13e verdieping 13.02, 13.04, 13.06, 13.07 

14e verdieping 14.02, 14.04, 14.06, 14.07 

15e verdieping 15.02, 15.04, 15.06, 15.07 

16e verdieping 16.02, 16.04, 16.06, 16.07 

17e verdieping 17.02, 17.06, 17.07 

18e verdieping 18.04, 18.05 

19e verdieping 19.01, 19.02, 19.03, 19.04 

20e verdieping 20.01, 20.02, 20.03, 20.04 

21e verdieping 21.01, 21.02, 21.03, 21.04 

22e verdieping 22.01, 22.02, 22.03, 22.04 

 
De koud- en warmwaterleidingen, de elektravoorzieningen, de afvoer op de riolering en de 
ventilatieventielen worden op vooraf vastgestelde plaatsen in de keuken aangebracht. U dient er bij 
een eventuele wensen rekening mee te houden dat gelet op de voortgang van het project, 
wijzigingen in de vastgestelde plaatsen niet meer mogelijk zijn. 
 
De keuken kan ook casco worden opgeleverd. U ontvang dan 90% van de stelpost retour.  
 
Als uitgangspunt voor de keuken: een opstelplaats voor een vaatwasser(inbouw), recirculatie 
wasemkap, oven, inductie kookplaat, koelkast, mengkraan, werkblad en RVS inlegspoelbak. 
 
 
  



  Pagina 26 van 30 

De keuken dient te worden voorzien van elektrapunten van de volgende elektrapunten: 
- Eén perilex (perilex 2x230V) op een aparte groep t.b.v. de kookplaat, 
- Eén wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. de oven; 
- Loze buis inclusief trekdraad t.b.v. een eventuele boilerkraan (bijv. Quooker); 
- Eén wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. de vaatwasser; 
- Eén wandcontactdoos t.b.v. de afzuigkap; 
- Eén wandcontactdoos t.b.v. de koelvriescombinatie, 
- Eén dubbele wandcontactdoos t.b.v. algemeen gebruik boven het blad. 

 
Plaatsen van de keuken 

• De keuken wordt ná oplevering door de keukenleverancier geplaatst. Het moment van 
plaatsing wordt in overleg met u gepland. Indien de bouw te ver gevorderd is, zijn 
verplaatsingen niet meer mogelijk. De kosten voor bouwkundige en (verplaatsen van) 
installatievoorzieningen worden door de ontwikkelaar aan de koper in rekening gebracht. De 
kosten voor aanvullende wensen voor de keuken rekent u rechtstreeks met de 
keukenleverancier af. 

• Kiest u ervoor om uw keuken door een andere showroom te laten leveren dan worden 
installatiepunten op de standaard posities cf. 0-tekening afgedopt, zodat de leverancier van 
uw keuze de installatie na oplevering, naar behoefte kan aanpassen waarna ook de keuken 
kan worden geplaatst. Houd er rekening mee dat er alleen een recirculatiekap mag worden 
toegepast en dat bij een casco keuken een beperkte SWK-garantie van toepassing is. Tevens 
heeft u toestemming nodig van de VvE indien bouwkundige en installatie voorzieningen 
gewijzigd worden. 

 

5.7 Sanitair 
In de appartementen is projectsanitair opgenomen conform het van fabricaat Villeroy&Boch serie 
Avento. Per appartement is één basisopstelling uitgewerkt. 
De badkamer is in ieder geval uitgerust met de volgende voorzieningen: 

- Wastafel(s) incl. onderkast breed 60cm; 
- Wastafelmengkraan; 
- Sifon; 
- Afvoerplug; 
- Douchecombinatie Hansgrohe Crometta 1Jet showerpipe exclusief douchewand; 
- Badcombinatie Villeroy&Boch serie Omnia Architectura met Hansgrohe vernis 

badmengkraan; (toepassing bad geldt alleen voor appartementen 19.01, 19.02, 20.01, 21.01, 
21.02 en 22.01) 

- Spiegel met ingebouwde LED verlichting, breedte als wastafel (gemonteerd op het tegelwerk)  
- Elektrische handdoekradiator met een minimale breedte van 50cm en minimale hoogte van 

110cm. Met ingekort elektrasnoer zodat geen lus aanwezig is. 
- Verdiepte afvoergoot met RVS rooster van 70cm  

 
Het toilet wordt uitgerust met de volgende voorzieningen: 

- Diepspoeltoilet, closetbril, Villeroy&Boch, fabr. Architectura incl. bedieningspaneel (dubbele 
knop), closetrolhouder 

- Inbouwreservoir fabr. Wisa o.g. 
- Fontein, Villeroy&Boch en kraan (min. 5cm vrijhouden van deurkozijn) 
- Verchroomde Sifon 
- Afvoerplug 
- Hoekstopkraan fabr. Schell o.g. 
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In de sanitair en tegel bijlage bij deze technische omschrijving vindt u een exacte omschrijving van 
het sanitair en tegelwerk. De sanitaire toestellen worden aangesloten op de nodige stankafsluiters 
op de riolering en de waterleidingen. 
 
Optioneel: Sanitair showroom Veluwezoom Verkerk 
Er bestaat de mogelijkheid om het sanitair te upgraden. Dit kan in de showroom van Veluwezoom 
Verkerk. Vraag uw kopersbegeleider naar de mogelijkheden. 
 

5.8 Binnenriolering 
Alle afvoeren zijn van kunststof en voorzien van een garantiekeurmerk. Het materiaal van de 
afvoeren van huishoudelijk afvalwater van diverse lozingstoestellen is kortstondig tot 90 graden 
hittebestendig en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het 
rioleringssysteem wordt daarnaast belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 
 

5.9 Waterinstallatie 
Koud water 
De koudwaterleidingen in de appartementen worden aangelegd vanaf de watermeter in de 
meterkast. De koudwaterleidingen wordt bij de watermeter afsluitbaar en aftapbaar. De 
koudwaterleidingen worden volgens de geldende voorschriften aangelegd. De leidingen worden in 
de badkamer, de keuken en het toilet voor zover mogelijk in de muur of vloer weggewerkt. In de 
overige ruimten blijven de leidingen in het zicht.  
 
De koudwaterleidingen wordt aangelegd naar de volgende koudwatertappunten: 

- De kraan met beluchter voor de vaatwasser; 
- Keukenkraan; 
- Spoelreservoir toilet in de toiletruimte; 
- Fonteinkraan in de toiletruimte; 
- Spoelreservoir toilet in badkamer (indien aanwezig); 
- Douchemengkraan;  
- Wastafelmengkraan; 
- De kraan met beluchter voor de wasmachineaansluiting; 
- Tappunt warme kast. 

 
Warm water 
De warmwaterleidingen worden volgens de geldende voorschriften aangelegd. De diverse aanwezige 
sanitaire toestellen en de keuken worden aangesloten op de warmwaterleidingen. De leidingen 
worden in de badkamer en de keuken voor zover mogelijk in de muur of vloer weggewerkt. In de 
overige ruimten blijven de leidingen in het zicht. 
De warmwaterleiding wordt aangelegd naar de volgende warmwatertappunten: 

- Keukenkraan; 
- Douchemengkraan; 
- Wastafelmengkraan; 

De standaard capaciteit van de warmwatervoorziening is CW4. De hoeveelheid te leveren 
warmwater is gebaseerd op het afzonderlijk gebruik van één warmwatertappunt, dus niet op het 
gelijktijdig gebruik van meerdere warmwatertappunten. 
 

5.10 Gasinstallatie 
Er wordt geen gasaansluiting gerealiseerd. 
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5.11 Verwarmings- en verkoelingsinstallatie 
De opwekking en levering van warmte en koude bestaat uit een systeem met daarin warmtepompen, 
een PV-installatie, dry-coolers, inpandig leidingwerk tot en met afleversets in de appartementen voor 
verwarming, koeling en tapwater. De appartementen worden voorzien van vloerverwarming en 
verkoeling. Niet alle soorten vloerafwerkingen zijn geschikt voor appartementen met 
vloerverwarming, uitgegaan dient te worden van een maximale Rb-waarde van 0,07 m2K/W, via het 
huishoudelijk reglement gelden mogelijk meer/aanvullende randvoorwaarden. 
 
Het appartement wordt verwarmd en gekoeld middels lage temperatuur vloerverwarming/koeling, 
de badkamer wordt aanvullend verwarmd middels een elektrische handdoekradiator van voldoende 
capaciteit. Deze kan onafhankelijk van de overige installatie geregeld worden door middel van een 
thermostaatknop op de radiator. 
Het appartement kan beperkt worden gekoeld middels lage temperatuur vloerkoeling. Hierdoor 
loopt er water door het systeem wat enkele graden koeler is dan de buitenlucht waardoor de 
temperatuur in de appartementen afneemt. 
  
In de berging in het appartement worden de verdeler en vloerverwarming/koelingspomp geplaatst 
voor de vloerverwarming/koeling. In de warme meterkast wordt de afleverset opgenomen ten 
behoeve van warmte en koude. De vloerverwarming/koeling kan in iedere verblijfsruimte 
afzonderlijk worden geregeld met een kamerthermostaat.   
Bij de capaciteitsberekening is uitgegaan van de hierna te noemen vertrektemperaturen, waarbij 
wordt uitgegaan van een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken bij een buitentemperatuur van 
-10 ºC en een windsnelheid van 8 meter per seconde: 

- woonkamer 21 ºC; 
- keuken 21 ºC; 
- verkeersruimten 18 ºC; 
- slaapkamer / hobbykamers 21 ºC; 
- bergingen/bijkeukens/toilet 18 ºC; 
- badkamer 22 ºC. 

De overige ruimten worden niet verwarmd of gekoeld. 
 
De leidingen van de vloerverwarming/koeling worden weggewerkt in de afwerkvloeren. 
 
Er zijn voor vloerafwerkingen enkele beperkingen. Vloerbedekking met een foam of isolerende laag 
kunnen de warmteoverdracht belemmeren waarover bewoners zicht vooraf moet laten inlichten 
door de leverancier van uw vloerafwerking in combinatie met vloerverwarming/koeling.  
 

5.12 Elektrische installatie 
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast. De aansluiting in de meterkast 
betreft een 3x 25 Ampère aansluiting of gelijkwaardig. Daarbij wordt deze verdeeld over meerdere 
groepen, voorzien van aardlekschakelaars, naar de diverse aansluitpunten. De elektrische installatie 
wordt uitgevoerd volgens het zogenaamde centraaldozensysteem en wordt aangebracht volgens de 
geldende normeringen. De leidingen worden, met uitzondering van de berging en meterkast, 
weggewerkt in de wanden en vloeren. 
 
Het schakelmateriaal in het appartement is van JUNG AS 500, kleur alpin wit. Alle wandcontactdozen 
worden voorzien van randaarde. CAI, KPN, data of loze voorzieningen worden gecombineerd 
aangebracht met de dubbele wandcontactdozen onder één afdekraam. Elke 
wandcontactdoos/voorziening wordt voorzien van eigen doos. De dozen zijn circa 5 cm diep in 
verband met mogelijk latere toepassing van domotica/afstandbediening en/of dimmers. De plaats 
van de diverse aansluitpunten, wandcontactdozen en dergelijke worden schematisch aangegeven op 
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de uitvoeringstekeningen en op de afwerkstaat van de appartementen en voldoen aan de NPR5310 
(eenvoudige installatie), hierin is per loggia, balkon of terras één buitenwandcontactdoos (kleur 
zwart) opgenomen.  
 
Tenzij anders vermeld op de tekening, worden de aansluitpunten in de appartementen ongeveer op 
de volgende hoogten aangebracht: 

• Schakelaars en combinatie schakelaars/wandcontactdozen 105 cm boven de vloer; 

• Wandcontactdozen in verblijfsruimten 30 cm boven de vloer; 

• Wandcontactdozen boven aanrecht ter plaatse van keukenopstelling 120 cm boven de vloer; 

• Aansluitpunten kabeltelevisie en telefoon 30 cm boven de vloer; 

• Bediening/regeling verwarming 150 cm boven de vloer; 

• Bediening mechanische ventilatie 150 cm boven de vloer; 

• Videofoon 150 cm boven de vloer; 

• RVS beldrukker naast voordeur 120 cm boven de vloer; 

• Wandlichtpunt bij wastafel 180 cm boven de vloer (achter spiegel); 

• Wandcontactdoos bij wastafel 120 cm boven de vloer; 

• Wandcontactdoos wasmachine (aparte groep) en (condens)droger (aparte groep) 120 cm 
boven de vloer; 

• Lichtaansluitpunt op plafond of op buitenmuur bij loggia’s/terrassen/balkons op circa 240 cm 
boven de vloer; 

• Rookmelders tegen het plafond. 
 
Data, kabel en telefoon 
Op de uitvoeringstekening worden de bedrade en niet-bedrade leidingen met aparte tekens 
weergegeven voor: 

• Data (internet); (naar woonkamer en hoofdslaapkamer bedraad, overige loos) 

• Wandcontactdozen; (allen bedraad) 

• Schakelaars; (allen bedraad) 
Deze voorzieningen zijn tot aan de meterkast gelegd. Bedrade leidingen worden met een 
aansluitdoos en niet-bedrade leidingen met een blinddeksel afgemonteerd in de woning. De 
aansluiting in de meterkast moet u zelf regelen met de door u gewenste provider. 
 

5.13 Brandinstallatie 
De appartementen worden voorzien van rookmelders conform de NEN2555. Daarnaast worden de 
voordeuren voorzien van een vrijloop deurdranger gekoppeld aan de brandmeldinstallatie. 
 

5.14 Ventilatie-installatie 
Het appartement wordt voorzien van een mechanische ventilatie (WTW)-unit voor de mechanische 
aanvoer van ‘verse’ en afzuiging van ‘gebruikte’ lucht in het appartement. Via een warmtewisselaar 
(WTW= Warmte Terug Win unit) wordt de warmte uit de afgezogen lucht teruggewonnen, waarmee 
de koude aangezogen buitenlucht wordt voorverwarmd.  De aanvoer van verse lucht van het 
appartement geschiedt ook via de WTW-unit.  
De ventilatie-unit wordt “vraag gestuurd” geregeld door een twee-zone CO2 systeem. Er bevindt zich 
een CO2-detectie unit in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer. (Daar waar veel CO2 
geproduceerd wordt, wordt afgezogen, bijvoorbeeld overdag in woonkamer en ’s-nachts in de 
slaapkamers).  
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In de volgende ruimten wordt lucht mechanisch afgezogen volgens eisen bouwbesluit: 
keuken (hoeveelheid afhankelijk van de oppervlakte van de het appartement); 

• badkamer 50 m3; 

• toilet 25 m3; 

• opstelplaats wasmachine, afhankelijk van grootte 25 c.q. 50 m3; 

• Berging(en), afhankelijk van grootte 25 c.q. 50 m3. 
 
Daarnaast bevinden zich ventilatietoevoerpunten in de woonkamer en de slaapkamers. De afvoer- en 
de toevoerventielen zijn van wit kunststof en zijn aan het plafond gesitueerd. Op de 
uitvoeringstekeningen is de locatie indicatief aangegeven. De exacte plaats van deze 
ventilatieventielen is afhankelijk van onder andere leidingverlopen in de betonvloer. 
 
In de appartementen is er rekening gehouden dat er te openen delen zijn ten behoeve van 
doorspuibaarheid. De hoogte van de ventilatiespleten onder de binnendeuren geschied tussen de 
bouwer en installateur. Waar nodig zullen overstroom roosters in deuren of wanden geplaats 
worden indien ruimte onder deur onvoldoende is. 
 
De keuken wordt voorzien van een zogenaamde recirculatie-afzuigkap. De lucht boven de kookplaat 
wordt opgezogen in de afzuigkap en via een filtersysteem, dat zich ook in de afzuigkap bevindt, 
teruggeblazen in het appartement.  

 


